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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Rybniku 

ul. Tadeusza Kościuszki 17  

44-200 Rybnik,  

t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889 

zgm@zgm.rybnik.pl 

DZP.2120.0002.2021 

Wykonawcy 
  

Rybnik, dnia 5 maja 2021r. 

 Odpowiedzi na pytania z dnia 26 kwietnia 2021 r.   

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

podstawowym „Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu 

Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do 

przepisów przeciwpożarowych.” 

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

Pytanie 1 

W projekcie budowlanym dostosowania budynku na przekrojach widoczne klapy 

dymowe wydane są zabudowane w połaci dachu o spadku 80%=38,66°. 

w przypadku montażu klapy dymowej na dachu skośnym o spadku powyżej 10° 

należy zniwelować spadek poprzez wykonanie pod konstrukcji bądź cokołu pod 

klapą. Stosując klapę założoną w projekcie konieczne jest wykonanie konstrukcji 

celem wypoziomowania klap. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 

takiego rozwiązania?Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie proszę 

o przedstawienie szczegółowych rozwiązań jak należy zamontować klapę. 

Odpowied ź 

Wyraża się zgodę na montaż klap dymowych na podkonstrukcji. 
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Pytanie 2 

Projekt zakłada wyposażenie dwojga drzwi napowietrzających (w pom. 1.14 i 1.15) 

i okien na parterze w siłowniki ramieniowe i łańcuchowe. Czy Zamawiający wyraża 

zgodę na poprowadzenie instalacji do nich po istniejących ramach drzwiowych 

i okiennych? Czy Zamawiający może określić z całą pewnością, że istniejąca stolarka 

spełniają wymagania techniczne i aktualne normy oraz jest możliwość wyposażenia 

ich zgodnie z projektem? 

Odpowied ź 

Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie instalacji po istniejących ramach 

drzwiowych.  

Pytanie 3 

Projektowane drzwi D9s i D1 należy wyposażyć w zamek drzwiowy 

elektromotoryczny. Czy w zamek elektromotoryczny należy wyposażyć drzwi w pom. 

1.14 i 1.15.? 

Odpowied ź 

Zamawiający potwierdza, że drzwi w pom. 1.14 oraz 1.15 należy wyposażyć 

w zamek elektromotoryczny i podłączyć do systemu oddymiania. 

Pytanie 4 

W projekcie elektrycznym w pkt. 8.5 jest zapis aby centrale „zasilić z wydzielonego 

obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu”, na 

schemacie oddymiania jest zapis o zasilaniu central z najbliższej tablicy piętrowej. 

Pytanie, jak ma być zrealizowane zasilanie? 

Odpowied ź 

Centrale zasilić sprzed PWP - centrale bez podtrzymania akumulatorowego, lub 

z tablic piętrowych - centrale z podtrzymaniem akumulatorowym. 

Pytanie 5 

Bardzo proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ilości klap 

przeciwpożarowych. Na rzutach instalacji wentylacji występują duże braki 

w rozmieszczeniu klap p.poż., np. na rysunku nr S-7 Rzut parteru - instalacja 

wentylacyjna - brakuje klapy p.poż. na przejściu instalacji wentylacji z korytarza do 

pomieszczenia nr 1.4 Archiwum (miejsce zaznaczone zielonym kółkiem na rzucie).  
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Odpowied ź 

Uzupełniono na przejściu instalacji wentylacji z korytarza do pomieszczenia nr 1.4 

Archiwum o klapę ppoż. fi 150 Ei60. Uzupełniono w przedmiarze dodatkowym. 

Pytanie 6 

Taka sama sytuacja pojawia się na tym samym rysunku na korytarzu przy przejściu 

przewodów wentylacyjnych instalacji N3 i W6 z szachtu na korytarz. 
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Odpowied ź 

Przy przejściu przewodów wentylacyjnych instalacji N3 i W6 z szachtu na korytarz 

nie ma obowiązku montażu klapy ppoż. Klatka schodowa jest w jednej strefie 

pożarowej. 

Pytanie 7 

Taka sama sytuacja ma miejsce na I i II piętrze. 
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Odpowied ź 

Uzupełniono na przejściu instalacji wentylacji z korytarza do pomieszczenia nr 2.3 

Archiwum o klapę ppoż. fi 150 Ei60. Uzupełniono w przedmiarze dodatkowym. 

Przy przejściu przewodów wentylacyjnych na I i II piętrze instalacji N3 i W6 z szachtu 

na korytarz nie ma obowiązku  montażu klapy  ppoż. Klatka schodowa jest w jednej 

strefie pożarowej. 

Pytanie 8 

Ze wględu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia, bardzo proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odpowied ź 

Zgodnie z odpowiedziami na powyższe pytania. Do odpowiedzi załączono przedmiar 

dodatkowy. 

Pytanie 9  

Bardzo proszę również o potwierdzenie, że przejścia w stropie z parteru na I piętro 

dla wszystkich instalacji oraz z I piętra na II piętro dla instalacji N3, N4, W6, W7 nie 

wymagają zastosowania klap przeciwpożarowych EI120. Proszę również 

o potwierdzenie, czy po stronie Wykonawcy instalacji wentylacji jest wykonanie 

obudowy p.poż. 30min instalacji W3, W4 i W5, które widnieją na rzucie II piętra 

(rysunek nr S-9). Jeśli jest to konieczne to proszę o uzupełnienie przedmiaru o taką 

pozycję. 

Odpowied ź 

Tak na przejścia w stropie z parteru na I piętro dla wszystkich instalacji oraz z I piętra 

na II piętro dla instalacji N3, N4, W6, W7 nie wymagają zastosowania klap 

przeciwpożarowych EI120. Kondygnacje znajdują się w jednej strefie ZLIII 

Obudowę instalacji W3, W4, W5 uzupełniono w przedmiarze dodatkowym. 
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W związku z prośbą Wykonawcy o dokonanie wizji lokalnej obiektu, Zamawiający 

informuje, że w dniu 10 maja 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:00 udostępni budynek 

przy ul. Rudzkiej 13C w Rybniku w celu dokonania wizji w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. Zainteresowanym Wykonawcom przedmiotowy budynek zostanie 

udostępniony tylko w podanym terminie. 

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić 

Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień  

SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12 maja 2021 r. do godz. 

09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 10:00. Zmianie ulega 

także termin związania ofertą do 10 czerwca 2021 r. 


