

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: ul. Rzeczna 4/6

Zadanie nr 2: ul. Zamkowa 4/1

Zadanie nr 3: ul. Zamkowa 4/2”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
44-200 Rybnik,  
ul. Kościuszki 17

### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	Marcin Krzysteczko Instal-Sanit ul. Gliwicka 2 44-177 Paniówki	1	5 535,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
		2	5 535,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
		3	5 535,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy