

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
44-200 Rybnik,  
ul. Kościuszki 17

### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	ENERGOSYSTEM Rybnik Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	23 850,50	165 dni od dnia zawarcia umowy
2.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik	35 424,00	165 dni od dnia zawarcia umowy
3.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	39 900,00	150 dni od dnia zawarcia umowy
4.	Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice	23 700,00	150 dni od dnia zawarcia umowy