

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawia 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

Zadanie 2: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	ENERGOSYSTEM Rybnik Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	1	38 450,00	170 dni od dnia zawarcia umowy
		2	38 450,00	170 dni od dnia zawarcia umowy
2.	Instytut Projektowania i Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice	1	37 630,00	150 dni od dnia zawarcia umowy
		2	37 630,00	150 dni od dnia zawarcia umowy
3.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	1	37 000,00	150 dni od dnia zawarcia umowy
		2	39 000,00	150 dni od dnia zawarcia umowy

4.	HYDRO-VENT mgr inż. Anna Majchrowska ul. Kombatanka 28 97-500 Radomsko	1	41 500,00	180 dni od dnia zawarcia umowy
		2	39 000,00	180 dni od dnia zawarcia umowy