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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Rybniku 

ul. Tadeusza Kościuszki 17  

44-200 Rybnik,  

t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889 

zgm@zgm.rybnik.pl 

DZP.2120.0028.2022 

Wykonawcy 
  

Rybnik, dnia 10 czerwca 2022 r. 

 Odpowiedzi na pytania z dnia 6 i 7 czerwca 2022 r.   

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie 

podstawowym „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23A, w wyniku którego powstanie 10 lokali 

w mieszkaniowym zasobie gminy” 

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

Pytania z dnia 06.06.2022 r. i odpowiedzi 

Pytanie 1 

W zestawieniu stolarki i w projekcie jest różnica w ilości okien. Która wartość jest 

prawdziwa. 

Odpowied ź 

Zamawiający informuje, że ilości stolarki w zestawiania oraz projekcie pokrywają się. 

W razie wątpliwości podstawą wyceny jest ilość wynikająca z rzutów poszczególnych 

kondygnacji. 
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Pytanie 2 

Zestawienie stali na rysunku K-ST2a PW obejmuje strop nad drugą kondygnacją, czy 

wszystkie kondygnacje. 

Odpowied ź 

Zestawienie dotyczy jednego stropu. 

Pytanie 3 

W poz. 8.16 podano wykonanie stropu nad piwnicą i stropu poddasza. Czy strop nad 

Ip należy dobrać analogicznie? 

Odpowied ź 

Nazwa strop poddasza dotyczy stropu nad I piętrem. Nad poddaszem jest dach 

skosztorysowany w poz. 1.11. 

Pytanie 4 

W poz. 8.16 podana powierzchnia obejmuje tylko jedną kondygnację. Czy 

analogicznie należy dobrać pozostałe kondygnacje. 

Odpowied ź 

Pozycja Nr.1.8.16 dotyczy wykonania kompletnego stropu żelbetowego nad 

I piętrem, natomiast pozycje 1.8.14;1.8.15 dotyczą wykonania kompletnego stropu 

gęstożebrowego gr.30 cm, na belkach sprężonych wraz ze wzmocnieniem siatką 

i tynkiem w celu uzyskania REI 120.  

Pytanie 5 

Uzupełnienie projektu w zakresie wykonania schodów zakłada odkucie istniejących 

płytek podłogowych i ponowne ich ułożenie. Co w sytuacji, w której nie uda się 

odzyskać 100% płytek? 

Odpowied ź 

Wkomponowanie istniejących płytek wynika z decyzji Konserwatorskiej. Wykonawca 

do demontażu płytek powinien zatrudnić osobę mającą doświadczenie w robotach 

zabytkowych. W razie niemożliwości odzyskania 100% płytek należy przyjąć nakłady 

na stylizowane nowe płytki a ich fakturę uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. 
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Pytanie 6 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie materiałów 

przewidzianych do wykonania zabezpieczenia ścian i stropów na okres prowadzenia 

robót, w celu wykonania prawidłowej wyceny. 

Odpowied ź 

Dokumentacja projektowa na rys. K-ER przedstawia propozycję zabezpieczenia 

ścian, natomiast wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu 

warsztatowego i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu.  

Pytanie 7 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o obliczenia konstrukcji obiektu 

oraz zabezpieczeń ścian, w celu wykonania prawidłowej wyceny. 

Odpowied ź 

Podstawowe obliczenia zawarte są w projekcie budowlanym. 

Pytanie 8 

Prosimy o wskazanie jakie materiały zostały ujęte w poz. 1.4.1.2 przedmiaru, w celu 

wykonania prawidłowej wyceny. 

Odpowied ź 

Niezbędne informacje zawarte są w projekcie branży instalacyjnej - Instalacje 

sanitarne część opisowa i rysunkowa. 

Pytanie 9 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie materiałów 

instalacyjnych i elektrycznych, w celu wykonania prawidłowej wyceny. 

Odpowied ź 

Niezbędne informacje zawarte są w projekcie branży instalacyjnej - Instalacje 

elektryczne część opisowa i rysunkowa. 

Pytania z dnia 07.06.2022 r. i odpowiedzi 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, 

z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie. 

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
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Pytanie 1 

Dzień Dobry, kierujemy prośbę do zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ 

w sprawie zdolności technicznej lub zawodowej. Referencje które wymaga 

zamawiający nie odpowiadają większości zakresu prac które należy wykonać. 

W związku z tym proponujemy, aby został zmieniony zapis referencji na roboty 

spójne z zaprojektowanymi pracami, czyli ,,Modernizacja, budowa lub rozbudowa 

budynku w technologi modułowej'' Zabieg taki pozwoli zamawiającemu wybrać 

wykonawcę robót który posiada doświadczenie w tej technologii budownictwa. 

Odpowied ź 

Zamawiający nie przychyla się do prośby o zmianę zapisów SWZ. 

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić 

Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

do 21 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 21 czerwca 

2022 r. o godz. 11:00. Zmianie ulega także termin związania ofertą do 20 lipca 

2022 r. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi 

na kolejne pytania Wykonawcy.  

 

 


