

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Kadetów 1, 2, 5

Zadanie 2: Patriotów 5, 7, 16, 18”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
--

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29 42-300 Myszków	1	71 955,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
		2	52 767,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
2.	P.P.W. Ecologis Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa Wieś Tworoska	1	78 000,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
		2	57 200,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
3.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik	2	57 564,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy

4.	HYDRO-VENT mgr inż. Anna Majchrowska ul. Kombatanka 28 97-500 Radomsko	1	72 900,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
		2	52 580,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
5.	Marcin Krzysteczko INSTAL-SANIT ul. Gliwicka 2 44-177 Paniówki	1	166 050,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
		2	121 770,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy