

„Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nr ofert y	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory
1.	Hydratec Sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok	1 820 400,00	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 30.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
2.	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa ul. Wysoka 15/17 44-200 Rybnik	1 237 164,57	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
3.	Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68 44-240 Żory Partner Konsorcjum: BEN-BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68 44-240 Żory	1 481 207,14	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy

4.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ECOMLEX” Grinspek Ewa ul. Lipowa 2C 44-282 Łuków Śląski	1 176 185,58	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
5.	ALL PRO Wojciech Paweł ul. Marokanów 4C/4 44-217 Rybnik	1 328 000,00	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 30.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
6.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1 358 888,89	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
7.	PORTAL S.C. Dagmara Malmon – Lech, Paweł Lech ul. Leszczyńska 65 43-300 Bielsko - Biała	1 458 420,81	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 30.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
8.	Partum T. Machniewicz, R. Iwanina Sp. J. ul. D. Trocera 7D/10 41-800 Zabrze	1 290 000,00	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
9.	Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior ul. Mikołowska 113A 44-203 Rybnik	1 000 922,12	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy

10.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Rozwojowa 5 44-338 Jastrzębie - Zdrój	1 099 920,20	270 dni od dnia zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym: do dnia 28.04.2023 r. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	60 miesięcy	48 miesięcy
-----	---	--------------	--	-------------	-------------