

„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowa nr 22 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1.	TWOlarchitekci Michalina Kluger, Marcin Chmurczyk s.c. ul. Mikołowska 73 44-203 Rybnik	99 630,00 zł	210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym 30 dni od dnia zawarcia umowy na przedstawienie Zamawiającemu koncepcji rozwiązania układu mieszkań wraz z mieszkaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo w celu jej zatwierdzenia
2.	Pracownia Projektowa K_ART Piotr Ludwig ul. Daszyńskiego 193 44-100 Gliwice	47 970,00 zł	179 dni od dnia zawarcia umowy, w tym 30 dni od dnia zawarcia umowy na przedstawienie Zamawiającemu koncepcji rozwiązania układu mieszkań wraz z mieszkaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo w celu jej zatwierdzenia
3.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik	52 644,00 zł	210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym 30 dni od dnia zawarcia umowy na przedstawienie Zamawiającemu koncepcji rozwiązania układu mieszkań wraz z mieszkaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo w celu jej zatwierdzenia

4.	Struktura PP Łukasz Zgliński os. Kochanowskiego 18/15 43-190 Mikołów	89 000,00 zł	240 dni od dnia zawarcia umowy, w tym 30 dni od dnia zawarcia umowy na przedstawienie Zamawiającemu koncepcji rozwiązania układu mieszkań wraz z mieszkaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo w celu jej zatwierdzenia
----	--	--------------	--