

„Wykonanie dokumentacji z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego oraz aktualizacja dokumentacji na remont mieszkania przy ul. Kolejowej 18/3 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiorne zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1.	GURT PROJEKT Karol Grodzki ul. Billewiczów 4 05-260 Marki	1	110 786,10 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
		2	98 600,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym

2.	Anna Kmieć ul. Sienkiewicza 20/8 40-031 Katowice	1	98 000,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
		2	98 000,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
3.	DSW Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 14/36 41-516 Chorzów	2	40 400,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
4.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik	2	40 590,00 zł	190 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
5.	Struktura PP Łukasz Zgliński os. Kochanowskiego 18/15 43-190 Mikołów	1	39 500,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym
		2	22 500,00 zł	170 dni od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji, które Zamawiającemu pozwolą ocenić, który wariant jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym i możliwy do wykonania pod względem technicznym