

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie 1: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40 w Rybniku.

Zadanie 2: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40a w Rybniku.

Zadanie 3: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 40b w Rybniku.

Zadanie 4: Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 42 w Rybniku.”

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
44-200 Rybnik,  
ul. Kościuszki 17

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane
1.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	1	126 111,22	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
		2	124 455,39	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy

		<b>3</b>	121 623,24	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
		<b>4</b>	119 499,58	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
2.	Monomer Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 5 42-300 Myszków	<b>1</b>	116 634,59	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
		<b>2</b>	117 295,39	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
		<b>3</b>	111 350,78	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy
		<b>4</b>	112 209,50	180 dni od daty zawarcia umowy, w tym: do dnia 30.08.2021 r. wykonanie pomieszczenia stacji wymiennika ciepła	60 miesięcy