

„Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Budynek przy ul. Kadetów 4

Zadanie 2: Budynek przy ul. Kadetów 6

Zadanie 3: Budynek przy ul. Śniadeckiego 5.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Kościuszki 17  
44-200 Rybnik

#### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy                             | Nr zadania | Cena brutto [zł] | Termin realizacji zamówienia   | Czas reakcji na wezwanie |
|-----------|---|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1.        | P.P.H.U. „J.STARAK”<br>Jacek Starak<br>ul. Barbórki 11<br>44-145 Pilchowice | 1          | 21 600,00 zł     | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny                |
|           |   | 2          | 26 800,00 zł     | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny                |
|           |   | 3          | 8 800,00 zł      | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny                |

|    |  |   |              |                                |           |
|----|--|---|--------------|--------------------------------|-----------|
| 2. | BUDOWNICTWO I NADZORY<br>BUDOWLANE DANIEL<br>SZCZĘŚNY<br>ul. Kryształowa 11<br>43-200 Pszczyna | 1 | 23 000,00 zł | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |
|    |  | 2 | 26 500,00 zł | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |
|    |  | 3 | 5 500,00 zł  | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |
| 3. | Złota Kawia Sp. z o.o.<br>ul. Kawia 22<br>42-200 Częstochowa                                   | 1 | 32 803,74 zł | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |
|    |  | 2 | 39 161,48 zł | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |
|    |  | 3 | 9 556,24 zł  | 220 dni od daty zawarcia umowy | 4 godziny |