

„Wykonanie dokumentacji z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Janiego 57 C w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

Zadanie 2: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

Zadanie 3: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
--

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	STRUKTURA PP Łukasz Zgliński os. Jana Kochanowskiego 18/15 43-190 Mikołów	1	41 567,85	150 dni od dnia zawarcia umowy
		2	41 955,30	150 dni od dnia zawarcia umowy
		3	32 349,00	150 dni od dnia zawarcia umowy
2.	„INFOMARK” Ciućka Marek Ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	1	36 900,00	180 dni od dnia zawarcia umowy
		2	39 360,00	180 dni od dnia zawarcia umowy
		3	24 600,00	180 dni od dnia zawarcia umowy

