

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Długosza nr 4 w Rybniku w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków technicznych”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik	48 954,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy
2.	DSW Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 14/36 41-516 Chorzów	47 601,00 zł	150 dni od dnia zawarcia umowy
3.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	48 000,00 zł	150 dni od dnia zawarcia umowy