

„ Wykonanie dokumentacji z podziałem na zadania:

**Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych**

**Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych”**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
44-200 Rybnik,  
ul. Kościuszki 17

### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1.	Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe PRO-SANIT Janusz Brodala ul. Czekanowskiego 1 44-105 Gliwice	1	79 950,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
		2	104 550,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
2.	CKSP Sp. z o.o. ul. Powązkowska 15 01-797 Warszawa	1	35 670,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych

		2	45 510,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
3.	DSW Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 14/36 41-516 Chorzów	1	38 900,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
		2	47 500,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MP PROJET Monika Chączyńska Dąbrówka 13 A 42-110 Popów	1	63 960,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
		2	95 940,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
5.	Projektowanie budynków KINGER mgr inż. Marek Majewski ul. Grabieniec 16/196 91-149 Łódź	1	34 317,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych

		2	42 804,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
6.	„INFOMARK” Ciućka Marek ul. Beskidzka 5 44-200 Rybnik	1	38 890,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych
		2	48 590,00 zł	<b>170 dni</b> od dnia zawarcia umowy w tym do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostarczenie koncepcji przebudowy oraz remontu budynku w zakresie układu funkcjonalnego oraz rozwiązań technicznych