

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 1 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 26 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 9 wraz ze zmianą źródeł ciepła.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory
1.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	929 752,35 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	842 634,93 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 257 587,25 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy

2.	MARMATOR Mateusz Iwański, ul. Sadowa 1b/2, 43-155 Bieruń	1	964 628,62 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	967 816,59 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 264 534,66 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
3.	PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło ul. Zjednoczenia 15 43-250 Pawłowice	1	1 149 486,96 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	833 148,62 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 584 677,14 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
4.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	946 080,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 057 320,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 266 840,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASTON Sp. z o.o. ul. Jana Śliwki 89 44-100 Gliwice	1	817 006,05 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	961 403,10 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy

6.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	2	1 077 145,56 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
7.	TERMAL Siwarski Wojciech ul. Kacza 42 D 32-626 Jawiszowice	1	770 000,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	850 000,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 020 000,00 zł	180 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy