

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania.

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 4 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 6 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Patriotów 14 wraz ze zmianą źródeł ciepła.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	1	1 674 000,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 155 600,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 641 600,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
2.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	1 999 359,66	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 107 519,21	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 655 071,33	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy

3.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	1	1 652 400,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 123 200,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASTON Sp. z o.o. ul. Jana Śliwki 89 44-100 Gliwice	2	942 731,54	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
5.	TERMAL Siwarski Wojciech ul. Kacza 42 D 32-626 Jawiszowice	1	1 665 000,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 050 000,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 520 000,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
6.	MARMATOR Mateusz Iwański ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń	1	1 947 045,32	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	1 128 130,76	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	1 746 799,98	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy