

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła z podziałem na zadania.

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 4 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 6 wraz ze zmianą źródeł ciepła,

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Śniadeckiego 5 wraz ze zmianą źródeł ciepła.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik,
ul. Kościuszki 17

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia	Gwarancja na roboty budowlane	Gwarancja na urządzenia i przybory
1.	DAN POL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Murarska 28 43-100 Tychy	2	2 635 200,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	555 120,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
2.	PPHU „MEDREM” Sp. z o.o. ul. Zamysłowska 10c 44-200 Rybnik	1	2 690 782,22	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		2	3 370 181,80	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	514 329,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
3.	INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11 44-218 Rybnik	2	2 821 360,00	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
		3	521 678,07	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASTON Sp. z o.o. ul. Jana Śliwki 89 44-100 Gliwice	3	492 054,84	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
5.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa ul. Lipowa 2c 44-282 Łuków Śląski	3	628 346,78	180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy	48 miesięcy
6.	MARMATOR Mateusz Iwański ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń	1 2 3	2 094 047,60 2 486 928,64 626 484,17	180 dni od daty zawarcia umowy 180 dni od daty zawarcia umowy 180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy	48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy
7.	TERMAL Siwarski Wojciech ul. Kacza 42 D 32-626 Jawiszowice	1 2 3	2 110 000,00 2 435 000,00 515 000,00	180 dni od daty zawarcia umowy 180 dni od daty zawarcia umowy 180 dni od daty zawarcia umowy	60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy	48 miesięcy 48 miesięcy 48 miesięcy